SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital analüüsiprojekti „Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele“ lähteülesanne
Lähtudes Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2010 a rakendusplaani tegevusest E3-M1-T2 ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi vahelisest lepingust kuulutab KÜSK tellijana välja avaliku pakkumise analüüsiprojekti „Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele“ elluviija leidmiseks.

Taustinformatsioon

Eesti kodanikeühenduste tulubaas moodustub peamiselt liikmemaksudest, KOVi teotustest,  toetustest riiklikest fondidest ning mõnevõrra vähem toetustest riigieelarvest ning majandustegevusest. Heategevuse ja annetuste osakaal on kodanikeühenduste tuludest marginaalne.  Samas on oluliseks väljakutseks annetuskultuuri arendamine. Arenenud annetuskultuuriga riikides moodustavad püsiannetused jätkusuutlike kodanikeühenduste tulubaasist olulise osa. 
Analüüsi eesmärk

Analüüsi eesmärk on anda ülevaade erinevatest annetusmudelitest ning teha arendusettepanekud annetamise soodustamiseks.  Analüüs vastab küsimusele: kuidas tagada annetamise läbimõeldus, regulaarsus ja annetamise läbipaistvus nii, et see toetaks kodanikuühiskonna arengut?
Eesmärgid ja töö ulatus
Analüüs on  aluseks annetamispoliitika kujundamisele ja selle sidustamisele kodanikuühiskonna arengu toetamise üldiste eesmärkidega. Analüüsi alusel töötakse kodanikeühendustele välja soovitused annetuste kogumiseks ja kasutamiseks. 
Analüüsiprojekti alleesmärkideks on:

1. Koostada annetamise statistika koondanalüüs 2005 – 2009  ja tuua esile trendid.

2. Koostada vähemalt kolme välisriigi (sh Suurbritannia ja ühe Skandinaavia riigi) annetamispoliitikate ja annetamispraktikate ülevaade.

3. Koostada vähemalt 5 erineva Eesti organisatsiooni annetamispraktika (annetuste kogumine, kasutamine, tagaside andmine)  ülevaade.

4. Koostada Eesti olemasolevate annetamisega seonduvate seaduste ja nende mõju analüüs annetamisele. Vajadusel koostada analüüsile tuginevad soovitused  annetamise seadusandliku keskkonna parendamiseks. Seadusandliku keskkonna korrastamine, sh maksusoodustuste laiendamine või edasi arendamine ning nendest teavitamine aitavad annetamise populaarsust tõsta nii füüsiliste kui juriidiliste isikute seas.
5. Analüüsida annetamise riske annetajatele ja filantroopiale (korruptsioon ja kuritarvitamised annetamise mõjutajatena ning  sellest hoidumise lahendused).
6. Koostada projekti üldeesmärgist ning tehtud analüüsidest lähtuvate annetusmudelite ja poliitikasoovituste analüüs annetamise edendamiseks ja soodustamiseks Eestis 
8. Teha soovitused ning ettepanekud annetamise statistika kogumise parandamiseks (uuringud, sh ettepanekud Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile jt asjassepuutuvatele institutsioonidele). Statistika kogumise parandamine aitab annetuskultuuri trende paremini jälgida ja seadusandlike muudatuste mõju objektiivsemalt hinnata.
9. Arutada annetusmudelite sisendid projekti alguses ja koostatavad soovitused tagasiside saamiseks läbi  kodanikeühenduste esindajate, annetajate  ja poliitikute fookusgruppidega.

10. Koostada ja kirjastada trükis (min tiraaž 500) headest välismaistest ja Eesti annetamise ja annetuste kogumise praktikatest ning soovitustest kodanikeühendustele annetamise edendamiseks ühenduste eesmärkide saavutamisel.

Väljundid

1. Analüüsiraport, mis kajastab eesmärkide 1 – 9 osas tehtud tööd ja tulemusi.

2. Asjakohaste mõistete definitsioonid eesti ja inglise keeles (esitatakse raportis).
3. Analüüsiraporti põhitulemuste kokkuvõte ning poliitikasoovitused inglise keeles.

4. Trükis vastavalt eesmärgile 10.
5. Analüüsiprojekti esitlusürituse läbiviimine mais 2011.a.

6. Ingliskeelne kokkuvõte 
Töö kestus
Analüüsiprojekt elluviimise tähtajaks on 30. aprill 2011. 
Aruandlus

Projekti elluviimise vahearuandlus lepitakse kokku võitnud pakkujaga lepingu sõlmimisel lähtudes pakkuja tegevus- ja ajakavast. Vahearuanded peavad sisaldama piisavalt teavet, mis võimaldab jälgida projekti elluviimise käiku, vahetulemusi ja tähtaegadest kinnipidamist. Vahearuandes esitatakse tekkinud kõrvalekalded ajakavast ja nende lahendamise ettepanekud.
Lepingus määratletud tellija esindajale saadetakse vahearuanded digiallkirjastatult, lõppraport köidetuna paberkandjal ja elektrooniliselt.

5 päeva pärast vahearuande esitamist analüüsib tellija seda ja esitab oma kommentaarid täitja poolt paranduste sisseviimiseks. Paranduste sisseviimise järgselt või kui tellija ei ole ettenähtud aja jooksul kommentaare edastanud, esitab täitja arve tehtud kulude väljamaksmiseks.
Projekti raporti algvariant esitatakse tellijale 30. aprillil 2011.a.  Projekti tellija märkuste ja ettepanekute alusel täiendatud lõppraport ja väljundid esitatakse tellijale hiljemalt 9. maiks 2011.a.
Rakendatavad eksperdid ja nende profiil
Pakkuja esitab projektijuhi ja rakendatavate ekspertide CV-d ja nende tööülesannete ja töömahu kirjelduse projektis. 
Monitooring ja hindamine

Tellijal on õigus saada regulaarselt informatsiooni projekti elluviimise käigust. Nende esindajad kellega täitja töö käigus konsulteerib, kes hindavad projekti elluviimise käiku ning lõpptulemust sätestatakse tellija ja täitja vahelises lepingus.

Eelarve

Projekti eelarve võib maksimaalselt olla 25000 eurot (391 165 krooni).

Ettenägematuid või täiendavaid kulusid seoses projektiga tellija ei aktsepteeri.

Projekti elluviimist rahastatakse vahearuannete esitamise järgselt, milles esitatakse ka tehtud tööde rahaline ülevaade täitja poolt esitatud arve alusel.
Täitja

Täitja on organisatsioon, kes omab analüüsi- ja uuringuprojektide läbiviimise kogemusi. Täitja võib kaasata eksperte ja partnereid väljastpoolt oma organisatsiooni projekti ülesannete teostamiseks.
Nõuded pakkumisele

Pakkumine peab sisaldama:

· projekti elluviimise kirjeldust lähtudes lähteülesandes esitatud eesmärkidest ja alltegevuste teostamise ajakava;
· ülevaadet kaasatud ekspertidest ja/või partneritest ning nende rolli kirjeldust projektis;

· projekti kulude kalkulatsiooni etappide või alltegevuste kaupa;
· pakkuja ärinime ja äriregistri koodi ning kontaktandmeid;
· pakkuja poolt tehtud sarnaste tööde ülevaadet.
Pakkumise hindamine

Pakkumisi hindab siseministeeriumi ja KÜSK hindamiskomisjon ning võitja osas teeb otsuse KÜSK nõukogu. Hindamisel lähtutakse lähteülesandes püstitatud eesmärkide saavutamise kvaliteedist, kaasatud ekspertide kogemustest analoogiliste projektide elluviimisel ning pakkuja seniste analoogiliste tööde tulemustest. Võrdsete pakkumiste korral on otsustavaks odavam pakkumine. 
Töökorraldus 
Võitnud pakkujaga sõlmib lepingu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Käesolev lähteülesanne on lepingu osaks.
Projekti elluviimise käigus teeb täitja tellija ja siseministeeriumi esindajatega tihedat koostööd. Täitja kutsub tellija ja siseministeeriumi esindaja projekti ülesandeid täpsustavatele, projekti käiku käsitlevatele ja vahekokkuvõtteid tegevatele töökoosolekutele. Täitja teavitab tellijat koheselt projekti elluviimise käigus tekkinud probleemidest.
Pakkumine esitada hiljemalt 10. detsembril 2010.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.
Agu Laius

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja

